Bassin

Anlag: 1:5 eller fladere
Kronekant: 32,50

Overlgb 1: 32,00 (5,0m kant i bygvark)
Overleb 2. terr@n: 32,40 (12,0m kant)(maks vandspejl)
Udleb 2: 30,75

Udleb 1: 30,10 (min vandspejl)
Temnings udleb: 29,15 (spjld 8110)

Indleb: 29,20

BK 28,90-28,95

GVS: 30,53-31,92

Bemarkninger:

Overlab:

der vil vare fo overlagbsretninger

primar overlegbet vil vere via kloaksystemet, gennem
eksisterende 2700 under Varde Landevej ud til udlebet.
Sekundar overlgbet vil vere over terran mod vest langs
Varde Landevejs greft, til det nar Havbjergvej, krydser
under Varde Landevej og videre fil recipient. Def
sekundare overlgb er ngdvendig da eksisterende 2700
underfering kan handtere 80-90% af alt overlgbsvandet,

Membran: 25,80- 27,60 (skal verificeres af Jysk Geoteknik) det sekundere overlgb ber dog ferst komme i brug ved en

Dran: 29,90-30,30

Recipient BK: 26,25
Recipient vandspejl: 26,50

Stuvnings vol: 8920 m® (CDS: 4652; s=1,375; T=53r)
Klimasikring; 6870 m®
Javn flow: 2050 m?

VadVol: 2220 m? (217 m*/red.ha)
Forbassin Val: 280 m*

Opland: 17,93 ha
Bef.ha: 11,34 ha
Red.ha 10,20 ha

Total udlebs flow: Q=50L/s (2,8L/s/ha; 4,9 L/s/red.ha)
Udlgb 1's flow: Q=3 L/s
Udleb 2's flow: Q=47 L/s

9-15 dage (Q= 3 L/s)
2-3 dage (Q= 47 L/s)

Temningstid:

Overlgbsfrekvens: n=1/11; T= 11 ar

Jordmangde: XX m3

bortkeres: 19200+7 m

reetableres: 1720+? m* (+opdriftsikring)
Areal: 14435 m?

Vej: 1510 m?

Bassin: 7900 m?

Skr3ningsanlag: 5025 m?
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Spildevand A/S

regnhandelse pa ca. T=23 ar.

Underfgring under Varde landevej:
eksisterende 2700 bt overtages fra Anden ejer

(sandsynligvis kommunen) og strampefores

Lengere temmetid:
Efter aftale med kommunen temmes de nederste 0,75m af

stuvningsvelumen (ca. 2025 m3) med et flow op til 3 L/s,
sa temmetiden af bassinet forlanges, og recipienten
derved far en mere javn tilfersel af vand.

Etablering:
Bassinet etableres i rajord/naringsfattig jordmaterialer.

Membran og bassin skraninger kan etableres med +/-15
cm, bassin bund kan etableres med +/-5cm

Oprensning
Hvis/nar bassinet skal oprenses skal grundvandet pejles,

hvis grundvandsspejlet er over kote XX er det ngdvendig
at grundvandssanke for at sikre membranen. Dransystem
og -brende er projekteret med sandfang sa fx. dykpumper
kan seffes ned og derved s@anke grundvandet.
Drenbrendene skal temmes efter behov, drenrarene skal
spules med 4-8 ars interval.
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Bassin Anlæg:   1:5 eller fladere 1:5 eller fladere Kronekant:  32,50 32,50 Overløb 1:  32,00 (5,0m kant i bygværk) 32,00 (5,0m kant i bygværk) Overløb 2. terræn: 32,40 (12,0m kant)(maks vandspejl) 32,40 (12,0m kant)(maks vandspejl) Udløb 2:  30,75 30,75 Udløb 1:  30,10 (min vandspejl) 30,10 (min vandspejl) Tømnings udløb: 29,15 (spjæld ø110) 29,15 (spjæld ø110) Indløb:   29,20 29,20 BK   28,90-28,95 28,90-28,95 GVS:   30,53-31,92  30,53-31,92  Membran:  25,80- 27,60 (skal verificeres af Jysk Geoteknik) 25,80- 27,60 (skal verificeres af Jysk Geoteknik) skal verificeres af Jysk Geoteknik) Dræn:   29,90-30,30 29,90-30,30 Recipient BK:  26,25 26,25 Recipient vandspejl: 26,50 26,50 Stuvnings vol: 8920 m  (CDS: 4652; s=1,375; T=5år) 8920 m  (CDS: 4652; s=1,375; T=5år) 3 (CDS: 4652; s=1,375; T=5år) Klimasikring:  6870 m   6870 m   m   3Jævn flow:  2050 m     2050 m     m     3    VådVol:  2220 m  (217 m /red.ha)  2220 m  (217 m /red.ha)  3 (217 m /red.ha)  m /red.ha)  3/red.ha)  Forbassin Vol: 280 m   280 m   m   3Opland:  17,93 ha     17,93 ha     Bef.ha:   11,34 ha  11,34 ha  Red.ha   10,20 ha  10,20 ha  Total udløbs flow: Q= 50 L/s (2,8 L/s/ha; 4,9 L/s/red.ha) Q= 50 L/s (2,8 L/s/ha; 4,9 L/s/red.ha) Udløb 1's flow: Q= 3 L/s Q= 3 L/s Udløb 2's flow: Q= 47 L/s Q= 47 L/s Tømningstid:  9-15 dage (Q= 3 L/s) 9-15 dage (Q= 3 L/s) 2-3 dage (Q= 47 L/s) Overløbsfrekvens:  n=1/11; T= 11 år  n=1/11; T= 11 år  Jordmængde:  XX m  XX m   m  3bortkøres:  19200+? m  19200+? m  +? m   m  3reetableres:  1720+? m  (+opdriftsikring) 1720+? m  (+opdriftsikring) +? m  (+opdriftsikring)  m  (+opdriftsikring) m  (+opdriftsikring) 3 (+opdriftsikring) Areal:   14435 m  14435 m  2Vej:   1510 m  1510 m   m  2Bassin:  7900 m  7900 m   m  2Skråningsanlæg: 5025 m 5025 m 2
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Bemærkninger: Overløb: der vil være to overløbsretninger primær overløbet vil være via kloaksystemet, gennem eksisterende ø700 under Varde Landevej ud til udløbet. Sekundær overløbet vil være over terræn mod vest langs Varde Landevejs grøft, til det når Havbjergvej, krydser under Varde Landevej og videre til recipient. Det sekundære overløb er nødvendig da eksisterende ø700 underføring kan håndtere 80-90% af alt overløbsvandet, det sekundære overløb bør dog først komme i brug ved en regnhændelse på ca. T=23 år. Underføring under Varde landevej: eksisterende ø700 bt overtages fra Anden ejer (sandsynligvis kommunen) og strømpefores Længere tømmetid: Efter aftale med kommunen tømmes de nederste 0,75m af stuvningsvolumen (ca. 2025 m3) med et flow op til 3 L/s, så tømmetiden af bassinet forlænges, og recipienten derved får en mere jævn tilførsel af vand. Etablering: Bassinet etableres i råjord/næringsfattig jordmaterialer. Membran og bassin skråninger kan etableres med +/-15 cm, bassin bund kan etableres med +/-5cm Oprensning Hvis/når bassinet skal oprenses skal grundvandet pejles, hvis grundvandsspejlet er over kote XX er det nødvendig XX er det nødvendig  er det nødvendig at grundvandssænke for at sikre  membranen. Drænsystem og -brønde er projekteret med sandfang så fx. dykpumper kan sættes ned og derved sænke grundvandet.  Drænbrøndene skal tømmes efter behov, drænrørene skal spules med 4-8 års interval. 4-8 års interval.  års interval. 
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